

ДОГОВОР ПОДРЯДА N 5/3-10

г. Тюмень

1 июля 2010г.

Настоящий договор подряда заключен между взаимозависимыми обществами заказчиком ООО «Северное волокно», и являющимся дочерним обществом именуемое в дальнейшем «Дочернее общество», в лице генерального директора Сорогина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и генеральным подрядчиком ООО «ЗУММЕР» являющимся в дальнейшем «Основное общество», в лице директора Троцкого Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 Взаимодействие основного и дочернего общества как заказчика и подрядчика при создании объектов связи – волоконно-оптических линий.

1.2. Заказчик «Дочернее общество» поручает, а Генподрядчик «Основное общество», в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами, проектно изыскательские работы по проектированию волоконно-оптической линии связи и станционного оборудования, а также строительно-монтажные работы по монтажу волоконно-оптического кабеля связи на участке «Сургут- Ноябрьск – Нижневартовск», протяженностью трассы ВОЛС 750 км в том числе монтаж оптических муфт и комплекс приемо-сдаточных измерений параметров монтируемой линии.

1.3 Генподрядчик «Основное общество» производит комплектацию объектов строительства соответствующим волоконно-оптическим кабелем, оборудованием и материалами согласно спецификации рабочего проекта по согласованию с Заказчиком «Дочерним обществом».

1.4 Заказчик «Дочернее общество» обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего договора.

2. Стоимость работ

2.1 Цена настоящего Договора составляет 460 614 рубля за 1км (Один км) трассы- (Четыреста шестьдесят тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 коп.) на день составления Договора, с учетом стоимости проектирования, материалов, строительно-монтажных работ и НДС :

- стоимости самонесущего волоконно-оптического кабеля 160 680 руб/км.
- арматуры ,муфты и пр.материалов и оборудования , 55 940 руб/км.
- строительно-монтажных работ 152 544 руб/км.
- стоимость проектно-изыскательских работ 21 187 руб/км.

и НДС 18 %= 70 263 руб/км.

КОПИЯ ВЕРНА
С.А. Сорогин

Общая сумма Договора в соответствии с проектом (с изменениями и дополнениями) и Техническим Задаaniem (Приложение 1) составляет: 460 614 (руб.) x 750 (км) = 345460500 рублей 00 коп. с учетом НДС - 18 % = 52697364,41 руб.

2.2 Если объемы производства работ по настоящему Договору претерпят изменения, Стороны примут меры к уточнению и изменению объемов выполняемых работ, а также их стоимости.

2.3 Согласованные правила ценообразования могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон, в случае изменения действующей нормативной базы ценообразования в строительстве или налогового законодательства.

2.4 Окончательная стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (форма 2-КС, форма 3-КС), подписываемых Сторонами, и устанавливается соответствующим актом за подписью Сторон с приложением акта сверки расчетов исходя из указанной стоимости за 1 км. трассы. Подписание названного акта о стоимости выполненных работ производится после подписания рабочей комиссией акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ по настоящему Договору и их соответствии действующим строительным нормам и правилам.

3. Обязанности сторон.

Заказчик «Дочернее общество» обязано:

3.1 В установленном порядке производить все согласования, утверждения и переутверждения проектно-сметной документации.

3.2 При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, после ее передачи Генподрядчику, возместить Генподрядчику все обоснованные затраты и убытки, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Генподрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующим соглашением.

3.3 Принять рабочей комиссией, с участием Генподрядчика, законченные строительные работы.

Генподрядчик «Основное общество» обязано:

3.4. Соблюдать при осуществлении строительства и связанных с ним работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.5 Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания акта рабочей комиссией.

3.6. Выполнить собственными и привлеченными силами все работы по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные графиком производства работ.

3.7. Сдать рабочей комиссии законченные строительством работы на объекте.

КОПИЯ ВЕРНА

С. А. СОРОГИН

4. Порядок расчетов и сдачи –приемки выполненных работ

4.1 Ответственным со стороны «Дочернего общества» за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ, является директор или лицо им назначенное.

4.2 Ответственным со стороны «Основного общества» за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ, является директор или лицо им назначенное.

4.3 Генподрядчик «дочернее общество» передает законченный объект связи с участием в комиссии государственного контролирующего органа.

В течении 5 дней после сдачи законченного объекта связи предоставляет «Дочернему обществу» Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма 2-КС), справку и стоимости выполненных работ (форма 3-КС), соответствующую исполнительную документацию по выполненному объекту.

4.4 Заказчик «Дочернее общество» оплачивает Генподрядчику «Основному обществу» выполненные и принятые работы на основании выставяемых счетов-фактур и подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 20-ти дней с момента их подписания сторонами путем безналичного перечисления или другим способом, в том числе предоставление для реализации до 16 (Шестнадцати) оптических «темных» волокон в совместно созданном объекте связи на основании подписанного договора новации встречных требований после окончания строительства

5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение Генподрядчиком сроков выполнения объемов работ, установленных Графиком производства работ, Заказчик, имеет право начислить Генподрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ, за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Генподрядчиком условий Договора.

5.2. Генподрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение сроков, согласованных сторонами.

5.3 За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему договору Генподрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

КОПИЯ ВЕРНА
С.А. СОРОГИН

Сорогин

5.4 Другие формы ответственности, могут применяться в соответствии с дополнительными договорами, гражданским, налоговым и др. видами законодательства РФ.

6. Порядок разрешения споров и разногласий.

6.1 Стороны принимают все необходимые меры, к урегулированию споров и разногласий, возникших в результате хозяйственной деятельности.

6.1 Урегулирование споров и разногласий происходит путем переговоров уполномоченных представителей сторон.

6.2 Незаключенные разногласия разрешаются в Арбитражном суде Тюменской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Срок действия договора.

7.1 Настоящий договор заключен сроком на 3 (Три) года.

8. Реквизиты и подписи сторон.

Основное общество:

ООО «ЗУММЕР»

Юридический адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная, 81

Почтовый адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная, 81

ИНН: ИНН 7203029103

КПП: КПП 720401001

ОКПО: 32126429

ОГРН: 1027200791925

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810067020000018

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

СБЕРБАНКА РФ,

г. ТЮМЕНЬ

к/с № 30101810800000000651

БИК 047102651

Телефон +7-345- 231-31-71

Факс: +7-345- 231-25-83

Дочернее общество:

ООО «Северное волокно»

Юридический адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная 81

Почтовый адрес: тот же

ИНН: 7204097748

КПП: 720401001

ОКПО: 1067203132358

ОГРН: 93899275

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810563000000737

Кор. счет: 30101810900000000957

БАНК Банк: ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В

Г. ТЮМЕНЬ

г. ТЮМЕНЬ

БИК: 047106957

Телефон(3452) 74-50-20

Факс: (3452) 31-41-79

info@trunk.ru

Директор:



/М.В.Троцкий./

Генеральный директор:




/С.А.Сорогин/

КОПИЯ ВЕРНА

С.А.Сорогин

4111

Сорогин



Троцкий М.В.

КОПИЯ ВЕРНА
С.А. Сорогин

Сорогин